


資 料 編



整理番号

建設工事コスト実態調査記入表

記入日: 19年 月 日

契約方法 指名競争入札

の部分しか入力できません。

工事種別 一般土木工事(道路)

の部分は自動計算されます。

発注事務所名	県北建設事務所
工事名	
工事箇所名	
工期	
入札予定価格(税抜・円)	
当初契約金額(税抜・円)(ア)	
変更契約金額(税抜・円)(イ)	
最終契約金額(税抜・円)(ウ=ア+イ)	0
最終工事原価決算額(税抜・円)(e)	0

請負業者名
所在地
記入者氏名
連絡先(電話番号)
連絡先(メールアドレス)
工事担当者名
工事原価管理責任者名

大項目	小項目	調査項目	最終工事原価決算額 (e)				摘要 (根拠資料名)
			数量	単位	単価(円)	金額(円)	
直接工事費 (仮設工項目を含む) 例: 型枠、支保工、足場工に要する費用 山留、仮井筒、築島工に要する費用 水替工、仮水路に要する費用 電力、用水等の供給設備に要する費用 仮道、仮橋、現道補修等に要する費用など	材料費	機械経費にかかるものを除く	1	式	—		
	労務費	社内労務費	1	式	—		
		外注労務費	1	式	—		
	外注費	外注労務費を除く	1	式	—		
	経費	特許使用料(工法使用料等を含む) 水道光熱電力料(基本料金を除く) 機械経費のうち機械損料(定期整備費、現場修理費、償却費、機械管理費を含む) 機械経費のうち運転経費(運転材料費、運転労務費を含む)					
		その他の費用					
		直接工事費 計 (a)				a 0	
	運搬費	重機等運搬のトレーラーのリース代等(搬入搬出料) 重機等運搬車の運転手の賃金や燃料代(搬入搬出料) 積上げで計上されている仮設材の運搬費 積上げで計上されている重機の分解、組立及び輸送費用 その他の費用					
		小計 (f)				0	
	準備費	起工測量費用 丁張り設置等費用 現場の伐開、除根、整地及び片づけ、清掃に要する費用 その他の費用					
		小計 (g)				0	
共通仮設費	安全費	指定された日数の交通誘導員の費用 交通安全設備等の設置撤去費(損料込み) 安全管理設備(手すり、標識、照明等)の設置撤去費(損料込み) 設備等の管理用労務費や電気・燃料費等 その他の費用					
		小計 (h)				0	
	技術管理費	生コン、土質など品質管理試験等の費用 出来形管理測量費 写真管理等の費用 工程管理のための資料作成等に要する費用 電子納品に要する費用 その他の費用					
		小計 (i)				0	
	営繕費	現場事務所の設置撤去費用(損料込み) 現場事務所の借地料、光熱水費用、電話代等 労働者の輸送に要する費用 遠隔地の技術者、労働者の宿泊代 その他の費用					
		小計 (j)				0	
	上記以外の費用	設計図書に基づく必要な費用 事業損失防止施設費用 土地の借上げ等に要する費用 電力、用水等の基本料並びに電力設備用工事負担金 その他の費用					
		小計 (k)				0	
		共通仮設費 計 (b=f+g+h+i+j+k)				b 0	
	現場管理費	労務管理費 安全訓練費 租税公課 保険料 従業員給料手当 法定福利費 福利厚生費 事務用品費 通信交通費 工事登録費 上記以外の費用					
一般管理費		現場労働者に係る福利厚生、被服、通勤等に要する費用 安全・衛生活動及び研修訓練等に要する費用 固定資産税、自動車税、軽自動車税等 自動車保険、工事保険、火災保険、法定外の労災保険等 現場代理人及び主任技術者の給料、諸手当及び賞与 労災保険料、雇用保険料、建退共の事業主負担金等 慰安娛樂、貸与被服、医療、文化活動等に要する費用 事務用消耗品、新聞、参考図書等購入費 通信費、交通費及び旅費 工事登録費(コリングズ登録は500万円以上の工事) 退職金等引当総入額、交際費、補償費、外注経費、その他の費用					
		現場管理費 計 (c)				c 0	
	役員報酬	取締役・監査役の報酬					
	従業員給料手当	本・支店従業員の給料、諸手当及び賞与					
	法定福利費	本・支店従業員の労災保険料、雇用保険料、健康保険料等					
	福利厚生費	本・支店従業員の慰安娛樂、貸与被服、医療、文化活動等					
	事務用品費	事務用消耗品、備品、新聞、参考図書等購入費					
	通信交通費	通信費、交通費及び旅費					
	動力・用水光熱費	電力、ガス、水道等の費用					
	減価償却費	建物、車輛、機械装置等の減価償却額					
	租税公課	不動産取得税、固定資産税等					
	契約保証費	契約の保証に必要な費用					
	上記以外の費用	退職金、修繕維持費、交際費、補償費、外注経費、その他の費用					
		一般管理費 計 (d)				d 0	
	合計	(e=a+b+c+d)				e 0	

建設工事コストに関するアンケート調査票

回答期限: 平成19年9月10日(月)

番号	調査項目	回答欄
▼以下の設問に該当する金額を入力してください。		
問1	完成工事高及び売上高(直近決算期)	円
問2	公共工事受注高	円
問3	外注費	円
問4	経常利益	円
	公共工事受注高の割合	
	外注比率	
	売上高対経常利益率	
▼以下の設問に該当する項目を1つ選択してください。		
問5	公共工事の削減が貴社の経営に与える影響についてご回答ください。	<input checked="" type="radio"/> 1. 経営管理上大きなリスク要因となっている。 <input type="radio"/> 2. 経営上特に問題となっていない。 <input type="radio"/> 3. わからない。
問6	建設工事コストについて採算面で厳しくなっていると言われておりますが、その原因はどこにあると思われますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. 設計単価の低減。(縮減) <input type="radio"/> 2. 一般競争入札制度導入による落札価格の低下。 <input type="radio"/> 3. ダンピングによる入札。 <input type="radio"/> 4. わからない。
問7	貴社では、経営上の資金繰りを理由に低価格の入札を行ったことがありますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. ある。 <input type="radio"/> 2. ない。 <input type="radio"/> 3. わからない。
問8	貴社では、現状での工事設計単価についてどう思われますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. 採算ぎりぎりのところであると思う。 <input type="radio"/> 2. 利益が出ず赤字になると思う。 <input type="radio"/> 3. 充分利益が確保できると思う。
問9	貴社では、入札時に採算割れ覚悟の金額を提出したことがありますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. ある。 <input type="radio"/> 2. ない。 <input type="radio"/> 3. 答えられない。
問10	貴社では工事採算割れが生じた場合にどのような対応をされますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. 他の工事で埋め合わせをする方策を考えいく。 <input type="radio"/> 2. その工事の施工内容について反省会を開いて原因を追究していく。 <input type="radio"/> 3. 人件費の削減等の経費削減策を考えいく。 <input type="radio"/> 4. 特に対応はしない。
問11	貴社では工事の採算性管理についてどのように取組んでいますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. 予算と実績の管理表を作成し実行予算書の内容について1ヶ月に1回はチェックし進捗状況を管理している。また、受注前検討会を開催し、着手前検討会、施工対策会議、予算会議を経て実行予算を策定する体制を確立させている。 <input type="radio"/> 2. 実行予算書から予算会議を経て決定し、その後現場の管理者の報告を聞いてチェックしている。 <input type="radio"/> 3. 受注後の現場経費について都度チェックを行っているが、全体予算と実績の管理は特にしていない。
問12	貴社では、工事原価管理をどのような体制で行っていますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. コンピューターを活用し実行予算書作成から社内稟議書、下請け発注、材料発注などの伝票管理をリアルタイムで可能であり現場でのデータ入力体制も整っている。このデータが予算実績管理表に反映されて原価が即確認できる体制を構築している。 <input type="radio"/> 2. 現場での決定権が大きいので、材料等の発注も現場の管理者任せであり、大まかに実行予算書の範囲内での管理を行っている。 <input type="radio"/> 3. 特に管理を行っていないが当初より赤字覚悟の受注もやむをえないと思う。
問13	貴社では、工事原価管理をしていて実際のコストは最終契約金額内で充分だと思いますか。	<input checked="" type="radio"/> 1. 思わない。 <input type="radio"/> 2. 思う。 <input type="radio"/> 3. わからない。

問14	貴社では、経営事項審査への対策としてどのようなことをお考えですか。	<input type="radio"/> 1.評点の高い工事種類別年間平均完成工事高を高める対策をしていく。 <input checked="" type="radio"/> 2.経営状況分析の評点を高めるための対策をしていく。 <input type="radio"/> 3.工事種類別技術力(技術職員数)を高める対策をしていく。 <input type="radio"/> 4.その他の審査項目の社会性などを高める対策をしていく。 <input type="radio"/> 5.対策の必要が無いと思っている。
問15	貴社では、工事コスト管理に取り組む上で困っていることをご回答ください。	<input checked="" type="radio"/> 1.経営層・幹部層の理解、意識が薄い。 <input type="radio"/> 2.明確な投資効果や成果がわからない。 <input type="radio"/> 3.工事コストに精通した人材が不足。 <input type="radio"/> 4.コスト管理のための経常的経費が確保できない。 <input type="radio"/> 5.わからない。